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声  明 

    为了保证采购活动的公开、公平、公正，特此郑重声明：

本文件及有关附件作为谈判依据，对供应商及参与人均具有约

束力，供应商编制响应文件必须按照本文件的约定进行,由于

对谈判文件的误解而造成的无效响应或其他情况,后果自负。 

    

                  唐山师范学院   
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第一部分 谈判邀请函 

我校遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，对唐山师范学院 VR 实验室改造工程项目

进行竞争性谈判采购，欢迎具有完成本项目能力的供应商参加谈判活动。 

1.采购项目编号：TSSY2019077 

2.采购项目名称：唐山师范学院 VR 实验室改造工程 

3 项目供货地点：唐山师范学院 

4.供应商资格基本要求：符合《政府采购法》第 22 条规定。 

5.评审办法：最低价评标法 

6.供应商邀请方式：本次采用公告方式在唐山师范学院网站（http://www.tstc.edu.cn/）上发

布。 

7.领取（下载）谈判文件时间：北京时间 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 22 日上午 9:00-

下午 17:30。（法定节假日、公休日除外） 

领取（下载）谈判文件地点: 自行登录网站于本项目谈判邀请函的附件中下载本项目的谈

判文件。 

8.谈判文件工本费：免费。  

9.保证金：本项目投标保证金为人民币 3300 元 

保证金是供应商参与本次采购活动的必备条件。投标供应商于 2019 年 8 月 23 日 8 点 40

前到开标现场，携带法人或者授权委托人户头下银行卡一张且保证卡内额度高于预算金额的

10%，用以支持 POS 机划卡支付保证金。 

供应商投标保证金现场退还，中标供应商收到中标通知书后现场支付履约保证金。 

10.递交响应文件截止时间及谈判时间：2019 年 8 月 23 日   北京时间： 9:00 

11.递交响应文件及谈判地点：唐山师范学院 1 号楼 906 评标室（建设北路 156 号） 

  递交响应文件方式 ：谈判当天，截止时间之前现场签到并递交响应文件。 

12.谈判地点：唐山师范学院 1 号楼 906 评标室（建设北路 156 号） 

13.质疑函的接收方式为书面形式提出。 

接受质疑电话：0315-3863107  联系人：崔乃忠 

14.采购人的联系方式：联系电话：0315-3864668  联系人：韩雅倩 

通讯地址：唐山师范学院 1 号楼 904 房间（建设北路 156 号） 
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第二部分 谈判项目工程量、主材、编制依据及安全

要求 

一、项目说明 

楼顶太阳能集热系统拆除，报废处置。 

二、采购预算为（人民币）：16.6 万元（响应文件中报价高于此预算的为无效响应文件） 

三、工程量清单及主材表、施工图纸见附件 

1、强电规范标准：配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线（ L ）颜色应统一，零

线（ N ）宜用蓝色，保护线（ PE ）必须用黄绿双色线。导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M 

Ω 。电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。穿入配管导线的接头应

设在接线盒内，接头搭接牢固，涮锡并用 绝缘带包缠应均匀紧密。暗盒均应该加装螺接以保

护线路。 

2、弱电规范标准：网线、电话线的测试：分别做水晶头，用网络测试仪测试通断； 

有线电视线、音视频线、音响线的测试：分别用万用表测试通断； 

其他线缆：用相应专业仪表测试通断。 

确定管内线数：管内线的横截面积不得超过管横截面积的 80% 。 

3、吊顶规范标准： 

3.1、为防止面层的开裂和变形,轻钢龙骨为吊顶龙骨的首选材料。为便于分清各种吊顶适用龙

骨, 特规定面积大于 1.5M2 的平面、直线造型吊顶及造型吊顶的平面部分必须使用轻钢龙

骨; 曲面、弧形造型及高度小于 150mm 达不到轻钢龙骨适用范围的吊顶可以使用木龙骨;禁止

木龙骨与轻钢龙骨混用。 

3.2、吊顶所用龙骨、吊杆、连接件必须符合装修结构要求,安装位置、造型尺寸必须准确 

3.3、轻钢龙骨骨架各接点必须牢固、严密无松劲,轻钢龙骨连接件应错位安装; 

3.4、边龙骨安装前应按设计要求准确、清楚地弹线,且水平高差不大于 5MM ,边龙骨牢固地

定在四周墙面上,金属膨胀间距不大于1000mm ,每根边龙骨上不得少于两个金属膨胀,金属膨

胀钉距龙骨端不大于 100mm ; 

3.5、轻钢龙骨吊杆距主龙骨端部不得超过 300MM ,否则应增加吊杆,其吊杆应有足够的承载

力不小于φ6 镀锌,当设计无要求时,吊杆间距必须小于 1200MM。当吊杆与设备相遇时,应调整

吊点或增设吊杆,以保证吊顶的质量。 

3.6、木龙骨必须进行防火阻燃处理,应该在安装前涂刷防火涂料,涂料必须满涂覆盖木质,眼观

https://b2b.homedo.com/goods/c/11256.html
https://b2b.homedo.com/goods/c/10048.html
https://b2b.homedo.com/goods/c/11266.html
https://b2b.homedo.com/goods/c/11212.html
https://b2b.homedo.com/goods/c/11250.html
https://b2b.homedo.com/goods/c/10392.html
https://b2b.homedo.com/goods/c/10004.html
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无木质外露。涂料厚度、涂刷方法应符合相应涂料使用说明的要求; 

3.7、木龙骨截面尺寸应该达到 25x 35MM ,木龙骨的节眼不能大于截面的 1/3 ,龙骨间距不

大于 300*300MM。悬臂式龙骨的挑出长度不宜大于 150MM ,有特殊设计要求的应依据设计要求

处理,但须进行加固; 

3.8、木龙骨骨架排列整齐顺直,搭接处无明显高差、错位,且有 200MM 长的帮条,木龙骨吊杆间

距不大于 600MM ,且在横向龙骨的两侧对称配置,水平木龙骨 与罩面板接触的一-面必须平

整; 

3.9、轻型灯具可以在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具不得与吊顶龙骨连接,应另预埋吊挂件。

边龙骨与副龙骨必使用拉铆钉连接,每端不得少于两个连接点。龙骨起拱放坡严格按国标,短向

跨度 1-3%。吊筋长度大于 1500mm ,应适当减少吊筋间距。 

3.10、吊顶龙骨布局必须预留设备口,灯具口位置,并且确保后续安装不破坏龙骨强度。罩面板

的材质、规格及吊顶的基层构造要符合设计要求; 

3.11、板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定,防止出现弯棱,凸

鼓等现象; 

3.12、如使用石膏板,厚度不得小于 9MM ;不得使用板宽小于大龙骨间距的碎块板材拼接;5、

纸面石膏板为罩面板时,其长边应沿纵向铺设,接缝位于龙骨上,宽窄均匀 ,压条顺直，石膏板

间须留 3- 5MM 的缝隙， 接缝处次龙骨 宽度不应小于 35MM ,接缝处用专用嵌缝腻子填满

抹平,修补打磨后贴嵌缝带; 

3.13、石膏板与龙骨连接紧密、牢固,固定石膏板必须使用防锈螺丝钉,螺钉与纸包边板边距离

宜为 10- -15MM ,与切角边板边距离宜为 15-20 MM。螺钉间距以 150-170MM 为宜,均匀布置

并与板面垂直,固定螺丝的螺帽嵌入石膏板纸面 0.5----1MM ,并用防锈漆调制专用嵌缝腻子

抹平; 

3.14、各类罩面板应该表面洁净、平整,颜色-致,无缺棱、掉角,不应有气泡,起皮,裂纹等; 

3.15、罩面板接缝高低差不得大于 1MM,压条间距不得大于 2MM ,收 1线标高差不得大于 4MM； 

3.16、饰面板涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似； 

3.17、罩面板为玻璃时,龙骨、框架的品种规格,色彩造型,固定方法,安装位置必须符合图纸及

设计说明的要求,确保牢固安全可靠。玻璃的密封条挤压严密,密封膏的耐候性、粘结性必须符

合国家现行的有关标准规定,保证使用要求,排列顺直均匀有序; 

3.18、罩面玻璃安装应作软连接,安装必须牢固,玻璃与槽口搭接尺寸合理,裁口割向准确，颜

色均匀一致,图案拼接通顺,接缝严密; 

3.19、设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理; 
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3.20、高级装饰工程石膏板吊顶应使用双层面板,两层板必须错逢搭接。罩面板必须进行完隐

蔽验收后方可施工。 

4、隔断墙墙体规范标准 

4.1、为防止面层的开裂和变形,墙体所用龙骨应使用轻钢龙骨,并且符合结构要求;为便于分清

各种隔墙适用龙骨,特规定面积大于 1.5 平方的平面隔墙及造型隔墙的平面部分必须使用轻钢

龙骨。曲面、立体、弧形造型隔墙，镶嵌块料装饰隔墙及厚度要求达不到轻钢龙骨适用范围的

隔墙可以使用木龙骨; 

4.2、隔断墙龙骨架的边框龙骨必须与基体结构连接牢固并应平整垂直，位置正确； 

4.3、轻钢龙骨的骨架应设置天、地龙骨,并用金属膨胀钩或射钉固定,钉距应该小于 1000MM ,

龙骨端缘与墙最近的钉应该小于 300MM。竖龙骨的间距不大于 400MM ,每一个竖龙骨之间均用

穿心龙骨连接,穿心龙骨应顺直,并用铆钉固定; 

4.4、横撑龙骨用两铆钉固定,且铆构距横撑龙骨边不少于 8MM ,铆钉须与龙骨垂直固定横撑

龙骨间距不大于 1600mm ; 

4.5、隔墙遇有门洞口时,门洞口位置应加强处理(主龙骨做口或使用型钢加固) ; 

4.6、龙骨搭接处无明显高差、错位 ,各接点必须牢固无松动,安全可靠,每个连接处不得于两

个连接点铆固; 

4.7、骨架与墙面应该安装牢固,无翘曲,折裂及缺损; 

4.8、遇有防水要求的隔断墙,应先在地面做高 200- 300MM 砖墙体地龙骨垫层 ,宽度按照墙

身厚度确定。 

4.9、墙面的材质、品种、规格及吊顶的基层构造要符合设计要求; 

4.10、罩面板表面应该洁净、平整,接缝位于龙骨上，宽窄均匀 ,压条顺直,接缝处用腻子填

满抹平,打磨后贴嵌缝带; 

4.11、胶合板、饰面板、基层板做罩面板时用防锈螺钉固定,钉距为 80- 150MM ,钉长为

25-35MM ,钉帽埋入板面 0.5- -1.0MM ,钉眼用油性腻子抹平; 

4.12、饰面板、中密度纤维板做罩面板涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似; 

4.13、石膏板做罩面板时,封板应使用 12MM 厚的石膏板,面板与龙骨连接紧密,牢固,固定石膏

板必须使用自攻螺丝钉。螺丝钉与包边板边距离 10- 15MM ,与割边板边距离为 15- 20MM ,

螺丝钉间距以 150- -170MM 为宜 ,均匀布置,并与板面垂直。固定螺丝钉的螺帽嵌入石膏板

纸面 0.5- 1MM ,螺丝钉的纵横行距应与龙骨一致 

4.14、面板应颜色一致,无返锈、麻点、缺棱、掉角、不应有气泡，起皮，裂纹等,平整度误差

应小于 3MM ;立面垂直小于 3MM ,接缝高低不大于 0.5MM ; 
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4.15、饰面板横向接缝处不在天、 地龙骨上时,应加横撑龙骨固定,板缝隙应错逢固定,不宜

采用通长缝; 

4.16、轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交界处应采取防开裂措施,骨架墙内的填充材料应干燥,

填充应密实、均匀; 

4.17、玻璃隔墙工程材料品种、规格、性能、图案和颜色符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安

全玻璃; 

4.18、玻璃砖隔砌筑中埋设的拉接筋必须与基体结构连接牢固,位置正确; 

4.19、玻璃隔墙接缝应平直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕,玻璃隔请表面应颜色-致、平整洁净、

清晰美观: 

4.20、玻璃隔墙安装的允许偏差应符合以下规定:玻璃砖的立面垂直度 3MM ,表面平整度

3MM ,接缝高低差3MM ,玻璃板的立面垂直度3MM ,阴阳脚方正2MM,接缝高低差 3MM,接缝

直线度 2MM ,接缝宽度 1MM ; 

4.21、五金件安装位置正确,牢固，端正,尺寸-致,开关灵活, 不露钉帽,无划痕污染;14、饰

面板保温岩棉固定紧固,密实,整齐,岩棉钉固定牢固;15、饰面板竖向接缝建议选在龙骨之间,

后衬 200MM 基层板固定;16、高级装饰工程石膏板隔墙应使用双层面板,两层板必须错缝搭接。 

5、腻子粉刷规范标准：腻子面层应坚实牢固，手摸面层光滑平整、不掉粉、不起皮和开裂现

象。 

腻子面层要平整，平整度控制在 4mm 以内，阴阳角要顺直平 ， 

平直度控制在 4mm 以内，同时眼观阴阳角不得有水波浪现象; 

脚线与顶棚与墙面的分界线要平直，同时分界线上下不同材料 

脚线与顶棚与墙面的分界线要平直，同时分界线上下不同材料 

面层不得交叉污染，分界线上下要平整光洁口部无毛刺。 

腻子面层在所有门窗边、开关面板、灯具、管道等周边要清洁  

干净，不得有毛刺，同时不得污染楼地面和其它专业相关设施。 

6、 施工期限：自合同签订之日起 20 天之内完工。 
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工程项目总价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造 第 1 页  共 1 页 

序号 名称 金额（元） 

其中：（元） 

规费 
安全生产、文明施工

费 

1 唐山师范学院 VR 实验室改造 合计       

1.1 唐山师范学院 VR 实验室改造 工程费       

1.2 
唐山师范学院VR实验室改造 设备费及

其税金 
  / / 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

/  合  计       
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单项工程费汇总表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造 第 1 页  共 1 页 

序号 名  称 合计 
其中：(元) 

规费 安全生产、文明施工费 

1 唐山师范学院 VR 实验室改造 合计       

1.1 --土建 合计       

1.2 --安装 合计       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

/ 合 计(不含设备费)       
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单位工程费汇总表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 1 页 

序号 名称 
计算 

基数 

费率

(%) 

金额 

(元) 

其中：（元） 

人工费 材料费 机械费 

1 
分部分项工程量清单计价合

计 
/ /         

2 措施项目清单计价合计 / /         

2.1 
单价措施项目工程量清单计

价合计 
/ /         

2.2 
其他总价措施项目清单计价

合计 
/ /         

3 其他项目清单计价合计 / /   / / / 

4 规费 

直接费中的

人工费+机械

费 

    / / / 

5 安全生产、文明施工费 

不含税金和

安全生产、文

明施工的建

安造价 

    / / / 

6 税前工程造价 
不含税金的

建安造价 
/         

6.1 其中：进项税额 

见增值税进

项税额计算

汇总表 

/   / / / 

7 销项税额 
税前工程造

价-进项税额 
    / / / 

8 增值税应纳税额 
销项税额-进

项税额 
/   / / / 

9 附加税费 
增值税应纳

税额 
    / / / 

10 税金 

增值税应纳

税额+附加税

费 

/   / / / 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

/ 合计 / /         



14 

分部分项工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 3 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

    配电箱           

1 030404017001 配电箱 

1.名称:AL 配电箱 

2.型号:半周长 1.5m 

3.规格:800*600*150 

4.安装方式:距地1.6米

安装 

台 1     

2 030414002001 
送配电装置系

统 

1.名称:送配电装置系

统 

2.电压等级(kV):1 KV以

下 

系统 1     

    
灯具、开关、插

座 
          

3 030412001001 普通灯具 

1.名称:LED 射灯 

2.型号: 为0.5cm窄边4

寸防眩嵌入式安装 9W 

光感 4000K  Ra 显指＞

95.  光源角度 24°角 

3.类型:吸顶安装 

套 20     

4 030412001002 普通灯具 

1.名称:双头斗胆灯 

2.型号:为防眩 LED 光

源 2*12W 嵌入式安装 

光感 4000K Ra 显指＞

95。 

3.类型:吸顶安装 

套 14     

5 030412004001 装饰灯 

1.名称:LED 安全出口指

示灯 

2.规格:2W 

3.安装形式:距地0.5安

装 

套 3     

6 030412004002 装饰灯 

1.名称:LED 疏散指示灯 

2.规格:2W 

3.安装形式:门上0.2安

装 

套 2     

7 030412004003 装饰灯 

1.名称:双头事故应急

照明灯 

2.规格:为防眩 LED 光

源 2*8W 应急时间大于

90 分钟 

3.安装形式:距地2.5米

安装 

套 9     

8 030412004004 装饰灯 

1.名称:五角星成品吸

顶灯 

2.型号:定做五角星形

状，宽 1440mm,高

1370mm,120mm厚 LED光

源 光感 4000K 

3.安装形式:吸顶式 

套 1     
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9 030404035001 插座 

1.名称:五孔插座 

2.规格:220 10V 

3.安装方式:距地0.3安

装 

个 13     

/ / 本页小计 / / / /   

分部分项工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 2 页  共 3 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

10 030404035002 插座 

1.名称:防水五孔地插 

2.规格:220 10V 

3.安装方式:地面暗装 

个 7     

11 030404035003 插座 

1.名称:吊顶五孔插座 

2.规格:220 10V 

3.安装方式:吊顶暗装 

个 1     

12 040801029001 照明开关 

1.名称:单联双控开关 

2.规格:220 10V 

3.安装方式:距地1.3米

安装 

个 2     

13 040801029002 照明开关 

1.名称:三联开关 

2.规格:220 10V 

3.安装方式:距地1.3米

安装 暗装 

个 1     

14 040801029003 照明开关 

1.名称:四联开关 

2.规格:220 10V 

3.安装方式:距地1.3米

安装 暗装 

个 1     

15 030411006001 接线盒 

1.名称:接线盒 

2.材质:铁质 

3.安装形式:暗装 

个 49     

16 030411006002 接线盒 

1.名称:开关盒 

2.材质:铁质 

3.安装形式:暗装 

个 25     

    电线、电缆           

17 030411001001 配管 

1.名称:JDG 

2.材质:钢管 

3.规格:DN20mm 

4.配置形式:暗配 

m 465     

18 030411001002 配管 

1.名称:JDG 

2.材质:钢管 

3.规格:DN40mm 

4.配置形式:暗配 

m 12.5     

19 030411004001 配线 

1.名称:管内穿线 

2.配线形式:照明线路 

3.型号:ZRBV 

4.规格:2.5 

5.材质:铜芯 

6.配线部位:暗敷 

m 783     
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20 030411004002 配线 

1.名称:管内穿线 

2.配线形式:照明线路 

3.型号:ZRBV 

4.规格:4 

5.材质:铜芯 

6.配线部位:暗敷 

m 686.2     

/ / 本页小计 / / / /   

分部分项工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 3 页  共 3 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

21 030408001001 电力电缆 

1.名称:电力电缆 

2.型号:ZR-YJV5*16 

3.规格:35mm2 以下 

4.敷设方式、部位:管道

敷设 

m 18.25     

22 030408006001 电力电缆头 
1.名称:电力电缆头 

2.规格:ZR-YJV5*16 
个 2     

23 030412004005 装饰灯 

1.名称:LED 灯带 

2.规格:为 10W/米 每米

180 珠三排高亮度灯带. 

光感：4000K 中性光 

米 200     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

/ / 本页小计 / / / /   

/ / 合  计 / / / /   
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单价措施项目工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 1 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

  2 单价措施项目           

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

/ / 本页小计 / / / /   

/ / 合  计 / / / /   
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总价措施项目清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 1 页 

序号 项目编码 项目名称 金额（元） 

1 安全生产、文明施工费 

1 031302001001 安全生产、文明施工费   

  / 小计   

2 其他总价措施项目 

1 031302B01001 冬季施工增加费   

2 031302B02001 雨季施工增加费   

3 031302002001 夜间施工增加   

4 031302004001 二次搬运费   

5 031302B03001 生产工具用具使用费   

6 031302B04001 检验试验配合费   

7 031302B05001 工程定位复测场地清理费   

8 031302B06001 停水停电增加费   

9 031302006001 已完工程及设备保护费   

10 031302007001 高层施工增加   

11 031302B07001 垂直运输费   

12 031302B08001 施工与生产同时进行增加费用   

13 031302B09001 有害环境中施工增加费   

14 031301017001 脚手架搭拆   

  / 小计   
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其他项目清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 1 页 

序号 项目名称 金额（元） 

1 暂列金额 0.00 

2 暂估价 0.00 

2.1 材料暂估价 /                

2.2 设备暂估价 /                

2.3 专业工程暂估价 0.00 

3 总承包服务费   

4 计日工   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

/ 合  计   
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计日工表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 1 页 

序号 名  称 规格型号 
计量单

位 
数量 综合单价（元） 合价 

1 人工 / / / / / 

1.1             

  小计 / / / /   

2 材料 / / / / / 

2.1             

  小计 / / / /   

3 机械 / / / / / 

3.1             

  小计 / / / /   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  合计 / / / /   
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主要材料、设备明细表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 2 页 

序号 编码 名称 规格型号 单位 数量 
单价 

（元） 

合价 

（元） 
备注 

1   材料 / / / / /   

1.1 DQ046@1 防水五孔地插 220 10V 套         

1.2 SE1W0171@12 LED 射灯 

为 0.5cm 窄边

4 寸防眩嵌入

式安装 9W 光

感 4000K  Ra

显指＞95.  

光源角度

24°角 

套         

1.3 SE1W0171@14 
LED 安全出口指示

灯 
2W 套         

1.4 SE1W0171@15 LED 疏散指示灯 2W 套         

1.5 SE1W0171@16 
双头事故应急照

明灯 

LED 光源 

2*8W 应急时

间大于 90 分

钟 

套         

1.6 SE1W0171@18 LED 灯带 

为 10W/米 每

米 180 珠三排

高亮度灯带. 

光感：4000K

中性光 

m         

1.7 SE1W0171@22 双头斗胆灯 

为防眩 LED

光源 2*12W 

嵌入式安装 

光感 4000K Ra

显指＞95。 

套         

1.8 SE1W0171@25 
五角星成品吸顶

灯 

方形吸顶灯 

大口方罩 
套         

1.9 SE6W0162@6 单联双控开关 220 10V 只         

1.10 SE6W0162@7 三联开关 220 10V 只         

1.11 SE6W0162@8 四联开关 220 10V 只         

1.12 SE7W0323@2 五孔插座 220 10V 套         

1.13 SE7W0323@3 吊顶五孔插座 220 10V 套         

1.14 SE8W0045 接线盒   个         

1.15 ZE1W0167@4 ZRBV-2.5   m         

1.16 ZE1W0167@6 ZRBV-4   m         

1.17 ZE3W0001@4 ZR-YJV5*16   m         

1.18 ZK1W0214@1 JDG DN20mm m         

1.19 ZK1W0214@2 JDG40 DN40mm m         

    小计 / / / /     
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2   设备 / / / / /   

2.1 
补充主材

001@1 
AL 配电箱 800*600*150 台         

    小计 / / / /     

 

材料、机械、设备增值税计算表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页 共 1 页 

编 

码 

名称及型

号规格 

单

位 
数量 

除税系

数 

(%) 

含税价

格 

(元) 

含税价格

合计 

(元) 

除税价格 

(元) 

除税价格

合计 

(元) 

进项

税额

合计 

(元) 

销项税

额合计 

(元) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

合  

计 
/ / / / /   /       

 

 

 

 

 



23 

增值税进项税额计算汇总表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--安装 第 1 页  共 1 页 

序号 项目名称 金额(元) 

1 材料费进项税额   

2 机械费进项税额   

3 设备费进项税额   

4 安全生产、文明施工费进项税额   

5 其他以费率计算的措施费进项税额   

6 企业管理费进项税额   

7 暂列金额进项税额   

8 专业工程暂估价进项税额   

9 计日工进项税额   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合计   
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单位工程费汇总表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 1 页 

序号 名称 
计算 

基数 

费率

(%) 

金额 

(元) 

其中：（元） 

人工费 材料费 机械费 

1 
分部分项工程量清单计价合

计 
/ /         

2 措施项目清单计价合计 / /         

2.1 
单价措施项目工程量清单计

价合计 
/ /         

2.2 
其他总价措施项目清单计价

合计 
/ /         

3 其他项目清单计价合计 / /   / / / 

4 规费 

直接费中的

人工费+机械

费 

    / / / 

5 安全生产、文明施工费 

不含税金和

安全生产、文

明施工的建

安造价 

    / / / 

6 税前工程造价 
不含税金的

建安造价 
/         

6.1 其中：进项税额 

见增值税进

项税额计算

汇总表 

/   / / / 

7 销项税额 
税前工程造

价-进项税额 
    / / / 

8 增值税应纳税额 
销项税额-进

项税额 
/   / / / 

9 附加税费 
增值税应纳

税额 
    / / / 

10 税金 

增值税应纳

税额+附加税

费 

/   / / / 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

/ 合计 / /         
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分部分项工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 3 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

    拆除           

1 011610001001 木门窗拆除 原木门拆除 M1424 樘 3     

2 011609001001 栏杆、栏板拆除 
不锈钢护栏拆除 

H=1000mm 
m 14.84     

3 011614003001 窗台板拆除 
大理石窗台板拆除 

(500mm 宽) 
m 15.47     

4 011605001002 平面块料拆除 

1.大理石地台拆除 

(120x120mm) 

2.垃圾外运，运距自定 

m2 0.42     

5 011602001001 
大理石地台拆

除 

1.大理石地台拆除 

(120x120mm) 

2.垃圾外运，运距自定 

m3 0.03     

6 011605001003 平面块料拆除 
1、水磨石讲台拆除 

2、垃圾外运，运距自定 
m2 9.14     

7 011606002001 
墙柱面龙骨及

饰面拆除 

1.黑板及大屏骨架拆除 

(5000x1600x100mm) 

2.垃圾外运，运距自定 

m2 8     

8 011605002001 立面块料拆除 
所有墙面 120mm 高瓷砖

踢脚板均拆除 
m2 5.9     

9 011606002002 
墙柱面龙骨及

饰面拆除 

1.木龙骨架,木工板,铝

塑板背景拆除 

H=2900mm 

2.垃圾外运，运距自定 

m2 25     

10 011606003001 
天棚面龙骨及

饰面拆除 

1.轻钢龙骨石膏板吊顶

拆除 

2.垃圾外运，运距自定 

m2 48.24     

11 011606003002 
天棚面龙骨及

饰面拆除 

1.轻钢龙骨穿孔铝板吊

顶拆除 

2.垃圾外运，运距自定 

m2 182.47     

12 011613001001 灯具拆除 300x1200mm 格栅灯拆除 套 30     

13 011614005001 窗帘盒拆除 木工板窗帘盒拆除 m 1.76     

    新建           

14 011101001001 
水泥砂浆楼地

面 

拆除讲台处 

水泥砂浆找平 
m2 9.14     

15 010606007001 钢走道 

1、室内台阶面层

40*30*3 方管，竖向间距

@600 

t 0.555     

16 011502001001 金属装饰线 

1.线条材料品种、规格、

颜色:台阶处不锈钢收

边 3mm 厚 

m 110.56     
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17 010809004001 石材窗台板 

1、新西米大理石窗台板 

2、18mm 细木工 

3、40*4 方管斜撑@600

一道 

m2 6.99     

/ / 本页小计 / / / /   

分部分项工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 2 页  共 3 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

18 011207001001 墙面装饰板 

1) 整面铺贴 15mm 厚槽

木吸音板面层 

2) 沿企口及板槽处用

射钉将吸音板固定于方

管上,阳角处用不锈钢

收边条收口 

3) 40*40*3 镀锌方管双

向间距600mm骨架,与墙

面膨胀螺栓固定 

4) 现浇混凝土楼板安

装M6X75膨胀螺栓,间距

600mm 

m2 11.68     

19 011502001002 金属装饰线 
槽木吸音板转角处 18*1

不锈钢方管（玫瑰金） 
m 13.2     

20 011207001002 墙面装饰板 方钢骨架 LED 显示屏 m2 27     

21 011207001006 墙面装饰板 黑钛金饰面 m2 13.5     

22 011207001003 墙面装饰板 

混漆墙面 

1) 刷第二遍,第三遍面

漆(配制颜色) 

2) 刷第一遍面漆后抹

一遍腻子,然后打磨平

整 

3) 待清油干透后,抹一

遍腻子,待腻子干透后

用1号砂纸打磨,保证其

平整度 

4) 表面均匀刷一遍清

油 

5) 密度板基层处理 

6) 15mm高密度奥松板用

射钉固定于细木工板 

7) 18mm细木工板用自攻

螺丝与轻钢龙骨连接 

 8) 100系列轻钢龙骨墙

体 

m2 77.53     

23 011001003001 保温隔热墙面 岩棉 100mm m2 93.85     

24 011207001004 墙面装饰板 
方钢骨架，18mm 细木工，

奥松板隔墙，白色混漆 
m2 24.78     

25 011207001005 墙面装饰板 

18mm 细木工板奥松板隔

墙 

白色混漆 

m2 18.62     
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26 011204003001 块料墙面 
方钢骨架，木工板造型，

仿长城瓷砖 
m2 5.34     

27 011507003001 灯箱 亚克力灯箱板 个 1     

28 011302001001 吊顶天棚 

纸面石膏板吊顶 

1) 喷白色乳胶漆 

2) 满刮2厚耐水腻子找

平层 

3) 满刮氯偏乳液防潮

漆两边,纵横各刷一道 

m2 229.03     

/ / 本页小计 / / / /   

分部分项工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 3 页  共 3 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

      

4) 双层9.5厚纸面石膏

板,用自攻螺丝与龙骨

固定,中距小于 200，部

分跌级天棚处增加 18mm

细木工 

 5) C 型轻钢龙骨横

撑,C50x19x0.5中距 600 

6) C 性轻钢中龙骨

C50x19x0.5 中距 600 

7) C 型大钢龙骨

(50X15X1.5)中距 1200 

        

29 011304B01001 灯槽 
1.材料品种、规格:18mm

细木工板 
m 84.25     

30 010810002001 木窗帘盒 
1.窗帘盒材质、规

格:18mm 细木工板 
m 15.86     

31 010801004001 木质防火门 
成品木质防火门 

60mm 门套线 
m2 10.08     

32 011105006001 金属踢脚线 

拉丝不锈钢踢脚板 

1) 表面保护膜竣工前

进行撕除。 

2) 2mm 厚拉丝不锈钢踢

脚用玻璃胶粘结在细木

工板上 

3) 18mm细木工板用自攻

螺丝与轻钢龙骨连接 

 4) 100系列轻钢龙骨墙

体 

m2 2.32     

                

                

                

                

/ / 本页小计 / / / /   

/ / 合  计 / / / /   
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单价措施项目工程量清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 1 页 

序号 项目编码 项目名称 项目特征 
计量 

单位 

工程 

数量 

金额（元） 

综合单价 合价 

  2 单价措施项目           

1 011701B03001 简易脚手架 
1.脚手架材质:焊接钢

管 
m2 229.03     

2 011701B03002 简易脚手架 
1.脚手架材质:焊接钢

管 
m2 229.27     

3 011703001001 垂直运输 
1.建筑物建筑类型及

结构形式:框剪结构 
天 290.08     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

/ / 本页小计 / / / /   

/ / 合  计 / / / /   
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总价措施项目清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 1 页 

序号 项目编码 项目名称 金额（元） 

1 安全生产、文明施工费 

1 011707001001 安全生产、文明施工费   

  / 小计   

2 其他总价措施项目 

1 011707B01001 冬季施工增加费   

2 011707B02001 雨季施工增加费   

3 011707002001 夜间施工增加费   

4 011707004001 二次搬运费   

5 011707B03001 生产工具用具使用费   

6 011707B04001 检验试验配合费   

7 011707B05001 工程定位复测场地清理费   

8 011707B06001 停水停电增加费   

9 011707007001 已完工程及设备保护费   

10 011707B07001 施工与生产同时进行增加费用   

11 011707B08001 有害环境中施工增加费   

  / 小计   
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其他项目清单与计价表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 1 页 

序号 项目名称 金额（元） 

1 暂列金额 0.00 

2 暂估价 0.00 

2.1 材料暂估价 /                

2.2 设备暂估价 /                

2.3 专业工程暂估价 0.00 

3 总承包服务费   

4 计日工   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

/ 合  计   
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计日工表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 1 页 

序号 名  称 规格型号 
计量单

位 
数量 综合单价（元） 合价 

1 人工 / / / / / 

1.1             

  小计 / / / /   

2 材料 / / / / / 

2.1             

  小计 / / / /   

3 机械 / / / / / 

3.1             

  小计 / / / /   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  合计 / / / /   
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主要材料、设备明细表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 1 页 

序号 编码 名称 规格型号 单位 数量 
单价 

（元） 

合价 

（元） 
备注 

1   材料 / / / / /   

1.1 AC1-0051 扁钢   kg         

1.2 AC1C0002 钢板   kg         

1.3 BA3-0140@1 
15mm 厚槽木吸音

板 
  m2         

1.4 BB1-0101 水泥 32.5   t         

1.5 BC4-0013 中砂   t         

1.6 BG2-0006@1 仿长城瓷砖 210*60*6 m2         

1.7 BH5-0004@1 亚克力灯箱板   m2         

1.8 DA1-0029 乳胶漆   kg         

1.9 DA1-0086 防水腻子   kg         

1.10 DA1C0049 无光调和漆   kg         

1.11 DI1-0038 环氧富锌底漆   kg         

1.12 DQ1C0005 调和漆   kg         

1.13 DS1-0034@1 防潮涂料   kg         

1.14 GD1-0011@2 岩棉 100mm 厚 m2         

1.15 HSB-0028 细木工板 18mm m2         

1.16 HSB-0028@2 奥松板 15mm 厚 m2         

1.17 KA3-0203@1 黑钛金饰面   m2         

1.18 KA5-0208@2 镜面不锈钢板(6k) 3mm 厚 m2         

1.19 KA9-0003@1 纸面石膏板 9.5mm   m2         

1.20 KB2B0115 
不锈钢踢脚板(成

品) 
  m2         

1.21 KD1-0007@1 
轻钢龙骨 100 系

列 
  m         

1.22 KD1-0008@1 
轻钢龙骨 100 系

列 
  m         

1.23 TSZ029 轻钢副龙骨 D50   m         

1.24 ZS2-0016@1 
新西米大理石窗台

板 
  m2         

1.25 ZS2-0043@1 木防火门(成品) 含门套 m2         

1.26 JA1C0088@1 
钢支撑 40*30*3 方

管 
  t         

    小计 / / / /     
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材料、机械、设备增值税计算表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页 共 1 页 

编 码 

名称及

型号规

格 

单

位 

数

量 

除税系

数 

(%) 

含税价格 

(元) 

含税价

格合计 

(元) 

除税

价格 

(元) 

除税价

格合计 

(元) 

进项

税额

合计 

(元) 

销项税

额合计 

(元) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

合  计 / / / / /   /       
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增值税进项税额计算汇总表 

工程名称：唐山师范学院 VR 实验室改造--土建 第 1 页  共 1 页 

序号 项目名称 金额(元) 

1 材料费进项税额   

2 机械费进项税额   

3 设备费进项税额   

4 安全生产、文明施工费进项税额   

5 其他以费率计算的措施费进项税额   

6 企业管理费进项税额   

7 暂列金额进项税额   

8 专业工程暂估价进项税额   

9 计日工进项税额   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合计   
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四、清单编制依据： 

1.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； 

2.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 

4.河北省工程建设标准《建设工程工程量清单编制与计价规程》（DB13(J)/T 150-2013）； 

5.《河北省消耗量定额》（HEBGYD-A-2012）；《河北省房屋修缮工程消耗量定额-2013》

及相关费用标准； 

6.唐山市住房和城乡建设局关于印发《唐山市建设工程工程量清单计价管理办法》的通知

（唐住建通字[2013]212 号）； 

7.河北省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法》

的通知（冀建市[2016]10 号）； 

8.河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省住房和城乡建设厅关于完善建筑业企业规费

计取有关工作的通知》（冀建市[2016]11 号文件）； 

9.《河北省住房和城乡建设厅关于调整安全生产文明施工费费率的通知》（冀建工[2017]78

号）； 

10.采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。 

11.工程其他相关的技术资料。 

备注：供应商编制响应文件应按照河北省住房和城乡建设厅关于调整《建筑业营改增河北

省建筑工程计价依据调整办法》的通知（冀建工[2019]18 号）要求调整相关税率。 

五、安全标准及质量保证方案等 

1、符合国家现行有关工程施工安全的规范和标准。 

2、制定施工进度计划保证措施、施工各阶段工程质量保证措施、安全文明施工保证措施、

工程质量保证与承诺方案等。 

3、本工程室内设计施工工艺及验收程序严格按 GB 50210--2018《建筑装饰装修工程质量

验收规范》DBJ01-26 2003 

 

六、履约保证金 

成交供应商应向采购人提交成交价 10%履约保证金。保证金采用汇款方式。 

七、验收程序及付款 

1.验收： 

采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验
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收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。大型或者复杂

的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承

担相应的法律责任。 

2.付款： 

工程竣工经采购人组织验收合格后付成交价的 95%，其余 5%作为质保金，待质保期满后

无质量问题无息付清。 

八、本次谈判采购由谈判小组确定成交供应商。 
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附件一                          资格审查内容 

本次采用资格后审 

供应商参加本次谈判必须在“递交响应文件截止时间”前向采购人提交下列资格审查的原

件。如不能提供原件的需提供有效复印件（有效复印件是指经发证机关签鲜章确认的或经公证

部门公证后确认与原件相符的复印件），且注明“此复印件与原件相符”的字样。 

序号 内容 备注 

1 
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明原件。要求提供

的证件，若已完成多证合一的只需提供营业执照。 
 

2 
法定代表人（负责人）或授权委托人身份证原件（如为授权委托人，还须提供

授权委托书原件）。 
 

3 授权委托人需提供在本单位的近六个月中任意一个月的的社保证明资料。  

4 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。提供企业概况并加盖

供应商鲜章。 
 

5 

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

提供至谈判前“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询的信用信息查询记录截图，并加盖供应商鲜章。 

 

注：1.未能提供以上资料或提供资料不全的，为无效响应。 

2.授权委托书、企业概况及无重大违法记录的声明格式按照谈判文件提供的格式填写，否

则为无效响应。 

3、资质审查内容除应在响应文件中装订外，还应在谈判前另行携带并递交原件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

附件二                          相关说明 

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项

下的政府采购活动； 

2.本项目不接受联合体参与（注：联合体是指两个以上的自然人、法人或者其他组织可以

组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参

加联合体的供应商均应当具备采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，

载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同

约定的事项对采购人承担连带责任。以联合体形式参加政府采购的，联合体各方不得再单独参

加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动）； 

3.参加谈判时必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单的供应商； 

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得

参加本采购项目。供应商为采购人、政府采购中心在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供

咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、

评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 

5.谈判小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。 
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第三部分 供应商须知 

供应商必须认真阅读本谈判文件，充分理解采购项目的全部内容，并根据谈判文件要求，

提供符合采购人需求和实际情况一致的、具有可操作性的详细的解决方案。供应商没有按照

谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件中没有对谈判文件的要求在各方面都作出实质性

响应是供应商的风险，可能导致其响应文件被拒绝。 

一、谈判文件说明 

（一）有关名词解释 

1.“采购人”系唐山师范学院。 

2.“供应商” 系指响应谈判文件并且符合谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、

其他组织或者自然人。 

3.“响应文件” 系指对谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应而编制的文件。 

4.“谈判小组” 系由项目执行单位代表和有关专家等组成的确定成交供应商的组织。 

5.“包”系指谈判文件中“谈判项目技术、服务、安全要求”中按 A、B、C┅┅序号界定

的可单独响应的项目。如谈判项目分包，供应商必须以包为单位，制作响应文件，分别密封单

独递交。 

（二）谈判文件的解释及澄清或修改 

本文件涉及采购程序内容由唐山师范学院国资处负责解释；商务、技术、服务条款及合同

内容由项目执行单位负责解释。 

提交响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判邀请函进行必要的澄清或者修改，

澄清或者修改的内容作为谈判邀请函的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制

的，采购人应当在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，在唐山师范学院网站

（http://www.tstc.edu.cn/）上发布更正公告。不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止

之日。 

（三）违约责任： 

由采购人与成交供应商按有关规定在合同中体现并签订。 

（四）供应商资格基本要求 

1.供应商参加采购活动应当具备政府采购法第二十二条规定，并提交以下材料： 

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 

（2）法定代表人（负责人）或授权委托人身份证原件（如为授权委托人，还须提供授权
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委托书原件） 

（3）授权委托人需提供在本单位的近六个月中任意一个月的的社保证明资料。 

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。 

（五）交货时间 

具体交货时间供应商必须在谈判中作出明确承诺，且符合采购人的交货时限要求。在合同

中明确交货时间。 

（六）谈判有效期 

有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于谈判文件中

载明的有效期 60 天(日历天)。否则为不实质性响应，为无效响应。 

（七）其他说明 

1.合同由采购人与成交供应商签订，签订后的合同原件采购人、供应商各执两份。 

2.合同签订依据：谈判文件、响应文件、供应商承诺书、最后报价、成交通知书及澄清文

件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。 

3.供应商只允许根据谈判文件的要求一个项目提供一个（套）方案，一个项目报多个方案

或一主选一备选的取消谈判资格。 

二、响应文件的编写 

（一）响应文件的编写 

供应商应当按照本谈判文件第五部分要求的响应文件格式和内容编制响应文件，并对其

提交的响应文件的真实性、有效性、合法性承担法律责任。响应文件中其所投相关货物品牌、

规格、技术参数必须是确定的，否则为无效响应。 

1.供应商的响应文件必须使用中文编写。响应文件中可能涉及到的外文资料必须附有相应

的中文译本，外文资料与中文译本不一致之处，以中文译本为准。 

2.供应商应分别制作响应文件正本一份、副本一份。响应文件正本和副本有差异，以正本

为准。 

3.响应文件的正本和副本均须 A4 纸打印或用不褪色墨水书写。封面必须有供应商鲜章，

且必须由供应商法定代表人（负责人）或供应商授权委托人签字或盖章。采购文件中要求签字

或盖章的必须签字或盖章，否则为无效响应。 
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4.响应文件应编制目录、索引，并且逐页标注连续页码。 

5.响应文件的正本与副本应分别装订成册，必须左侧胶装，否则为无效响应文件。唐山师

范学院对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 

（二）报价 

1.报价必须为人民币，其它币种不予接受。报价表应写明报价包含的项目、单价和总价，

如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准；单价小数点明显错位的以总价为准，并修改单

价；大小写不符时，以大写为准。 

2.供应商应在响应文件的“报价一览表”中填写该项目的总报价，任何有选择的报价将不

予接受。 

3.供应商应根据谈判文件要求编制真实有效的报价。 

（三）响应文件的递交 

 供应商应在本谈判文件中要求的递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地

点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者谈判小组应当拒收。 

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，

并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文

件不一致的，以补充、修改的内容为准。 

 

三、谈判工作程序和方法 

 
（一）谈判小组组成、职责及义务 

1.竞争性谈判小组由项目执行单位和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不

得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。国有资产管理处工作人员人员不得以评审专家身份参

加采购项目的评审。 

采用竞争性谈判方式采购的采购项目，评审专家应当从唐山师范学院采购评审专家库内相

关专业的专家名单中随机抽取。 

由小组成员共同推选谈判小组组长一名（项目执行单位不能为组长），主持谈判工作。 

2.职责 

谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责： 

（1）确认或者制定谈判文件； 

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判； 

（3）审查供应商的响应文件并作出评价； 

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件； 
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（5）编写评审报告； 

（6）告知国资处、项目执行单位在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。 

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家时，国资

处按照唐山师范学院《校内招标管理办法》第九条经国有资产管理处主管校领导批准后可以直

接进行谈判，国有资产管理处应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，

由谈判小组对谈判文件进行确认。 

3.义务 

谈判小组应当履行下列义务： 

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责； 

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任； 

（3）参与评审报告的起草； 

（4）配合国有资产管理处答复供应商提出的质疑； 

（5）配合纪委的投诉处理和监督检查工作。 

（二）谈判遵循的原则及方法 

1.原则：遵循客观、公正、审慎的原则。 

2.方法：为保证谈判工作合法、有序、高效的进行，本次谈判采用最低评标价法。 

（三）注意事项 

1.维持会场秩序，不准大声喧哗；关闭手机或置于震动状态。 

2.在谈判期间，供应商不要远离会议现场，以便随时接受询问。供应商不得向谈判小组询

问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则，一经发现取消其响应资格。 

3.在谈判过程中，如供应商故意扰乱会场秩序或谈判小组认为有其他不正当行为时，谈判

小组有权终止谈判过程。 

（四）谈判 

1.依据法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备谈

判资格。 

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应

文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、

说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实

质性内容。 

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、

说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附

http://gzc.tstc.edu.cn/info/1068/1265.htm
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法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 

谈判小组所有成员与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加的供应商平等的谈判机会。 

    3.响应文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效响应处理 

  （1）应交未交保证金的； 

  （2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的； 

  （3）不具备谈判文件中规定资格要求的； 

  （4）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。 

按谈判文件中规定的方法和标准，对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评

定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的

响应文件为无效响应，谈判小组应告之有关供应商。 

在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信

息。 

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服

务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经项目

执行单位确认。 

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式

同时通知所有参加谈判的供应商。 

本次谈判采取再次报价方式。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。谈判小组依据

统一的价格要素评定最低报价。如谈判小组认为响应报价低于成本价时，应写出书面材料，详

细说明低于成本的原因和证据，书面材料须全体谈判小组和该报价的供应商同意并签字确认。 

4.推荐成交候选供应商名单 

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低

到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。评审报告应当由谈判小组全体人员签

字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选

人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说

明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同

意见和理由的，视为同意评审报告。 

除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人不得以任何理由组织重新评审。采购人

发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动。 

5.谈判小组根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括： 

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单； 
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（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单； 

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、

谈判情况、报价情况等； 

（4）提出的成交候选人的名单及理由。 

（五）成交 

在评审结束后从评审报告提出的成交候选人中，由谈判小组直接确定成交供应商。 

（六） 出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告

并说明原因，重新开展采购活动 

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但

《唐山师范学院校内招标管理办法》第九条规定的情形除外。 

（七）询问、质疑答复 

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，

但答复的内容不得涉及商业秘密。 

采购人或者项目执行单位应当在 3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商在法定质疑期内一

次性提出针对同一采购环节的质疑。 

项目执行单位或谈判小组负责供应商质疑的答复。国有资产管理处在授权范围内做出答复。 

供应商质疑时，按中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》文件执

行。 

3. 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： 

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届

满之日； 

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 

（八）处罚 

1.成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，

在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报： 

（1）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性

内容的协议的； 
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（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的； 

（3）拒绝履行合同义务的。 

2.谈判小组成员有下列行为之一的，责令改正，给予警告；有关法律、行政法规规定处以

罚款的，并处罚款；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理： 

（1）收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益

的； 

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的； 

（3）明知与供应商有利害关系而不依法回避的； 

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的； 

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向性的； 

（6）未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的。 

评审专家有前款情形之一，情节严重的，取消其校内采购评审专家资格，不得再参加任何

校内采购项目的评审。 

四、合同授予 

（一）成交通知书 

采购人确定成交供应商之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，并在唐山师范学院国有资

产管理处网站上公告成交结果。 

（二）合同签订 

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 20 日内，按照谈判文件确定的合同

文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求、安全标准等事项签订采购合同。 

2.采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得

与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求、

安全标准等实质性内容的协议。 

3.除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝

签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。 

4.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，

确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不

得参加对该项目重新开展的采购活动。 

5.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加

采购活动的供应商。  
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第四部分 采购合同 

合同编号： 

项目名称：  
 

 

合 

 

同 

 

书 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

甲方：  

乙方： 

中标金额：X，XXX，XXX .XX 元 
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合   同   书 
 

甲 方：  唐山师范学院 

乙 方：   XXX  

按照唐山师范学院校内招标结果（采购编号 2019XXX），甲乙双方本着平等互利的原则，

签定以下合同条款，以兹共同遵守。 

工程项目名称：XXXX 工程 

第一条 工程量及要求 

施工图、工程量清单及材料要求等：详见附件 

第二条 工   期：以签订合同日期为准 XXX 日历天内完工(按招标文件约定)。 

第三条 甲乙双方责任与义务 

1、甲乙双方各指派甲方代表          乙方代表           负责合同履行，按要求组织施工，

保质保量、按期完成施工任务，解决甲乙双方负责的各种事宜。 

2、甲方负责施工现场水、电供应及作业现场属于甲方管理职责范围内的协调工作。 

3、乙方必须严格按招标后甲方确认的施工图及作法说明进行现场交底施工，施工中的一切未

知因素乙方应在投标前现场勘查时做深入的了解及判断并有相应的预案，由此带来的资金投入

及工期延误由乙方负责。 

4、未经甲方同意不得随意拆改原有建筑结构及设备管线等。 

5、乙方在施工过程中注意文明、安全施工，避免不必要的空气、噪音等污染，避免影响师生

员工正常生活、学习。由于施工过程中造成的各种伤害等由乙方负责。施工过程中确需占用甲

方场地、设备、设施等需征得甲方同意。施工完毕乙方负责清理现场恢复原貌，费用由乙方负

责。 

6、乙方签订合同后缴纳中标金额（按要求汇款到甲方指定账户并由甲方财务处开具保证金收

据。户名：唐山师范学院，开户银行：建行唐山冶金支行，帐号：13001625908059111666，行

号：1051240000000046）方可施工拆除搬运。 

7、乙方在施工过程中必须服从现场监理工程师的监督。 

8、由于乙方原因造成质量问题或工期延误，其返工费用由乙方承担。给甲方造成损失无法弥

补的甲方有权扣除乙方的部分甚至全部履约保证金直至诉诸法律追究责任。 

第四条  关于验收的约定 

1、工程以甲方招标文件（含施工图、工程量清单及相关要求）、投标承诺、需要甲方定质定

价的材料样品为主要验收依据。 

2、由工程监理公司监理的工程要查验监理记录、施工资料、监理质量评估报告等。 

第五条 合同变更 

1、本合同所有一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 

2、工程一般为固定总价工程，不允许变更。遇特殊情况某一方要求施工内容进行变更的，

应在一周内以书面形式通知对方，双方协商同意并履行相应的审批手续后签订补充协议，与原

合同具有同等法律效力。 

第六条 关于违约责任 

1、因甲乙双方任何一方的违约使合同无法正常履行，违约方应承担违约责任，并偿付对方工

程金额 10%的违约金。约定违约金不足以弥补全部损失的，违约方应继续赔偿。 
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2、甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行、不能完全履行或延期履行合同的，应向

对方通报不能履行、部分履行或延期履行的理由，在取得有关主管部门的证明以后，免予承担

违约责任。不可抗力包括：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆

炸、火灾，以及风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害，政府政策调整等。 

3、由于乙方原因在合同约定期限内没有开始施工合同自动终止，并罚没履约保证金。 

4、由于乙方原因造成工程延期完工，每天扣减合同款总额千分之三违约金。延期超过约定工

期 2倍时间甲方有权终止合同。 

5、对不能正常履约的公司或在质保期内发现存在工程质量问题，甲方有权将乙方列入无诚信

公司名单，三年内不允许参与甲方单位的任何招标项目。 

第八条 附 则 

1、本合同自双方签字盖章后生效，到乙方将工程施工完毕交甲方验收合格，并按本合同规定

将价款全部结算以后终止。 

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。下列文件为本合同不可分割部分：（1）采购文件；

（2）投标文件；（3）中标供应商所做的其他承诺。 

3、本工程的制作、安装施工过程中发生人员伤、残、亡等安全事故均由乙方负责，与甲方无

关。 

4、因履行本合同发生的争议，双方本着友好协商的原则处理，协商不成提交唐山仲裁委员会

按照该会仲裁规则裁决。仲裁裁决是终局的，对双方具有拘束力。  

5、甲方通讯地址为：唐山师范学院（建设北路 156 号），电子数据接收地址为：gyzcglc@163.com。

乙方通讯地址为：xxxxxxxxxxxxxx，电子数据接收地址为：xxxxxxxxxxx。该通讯地址和电子

数据接收地址系双方确认的、在履约过程中相互沟通、互致函件、互送法律文书等的正式有效

地址。甲乙任何一方包括仲裁委员会、法院等，按照该地址向相对方发出的通知、函件、法律

文书等，不论对方是否实际接收，均发生送达的法律效力。上述地址有变更的，应在变更之次

日及时通知相对方，否则该变更对相对方、仲裁委员会、法院等不发生变更效力。 

 

 

 

甲   方：                               乙    方：  

单位名称（章）：唐山师范学院        单位名称（章）：XXX 有限公司   

单位地址：                              单位地址：  

法定代表人（委托代理人）：              法定代表人（委托代理人）：                         

项目责任部门联系人及电话：              电    话：    

开户银行：                              开户银行：  

                                        开户行号： 

帐    号：                               帐    号： 
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2019 年 X 月 X 日                    

 

 

 

 

附件：施工图、工程量清单及材料要求等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

第五部分 响应文件格式 

供应商的响应文件应当按照以下内容及格式制作，并对其提交的响应

文件的真实性、有效性、合法性承担法律责任。 
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封面 

采购项目编号：                             
采购项目名称： 

 

 

响  应  文  件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

供应商（全称）：（公章） 

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或盖章） 

 

        年        月        日 
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一、承  诺  函 

唐山师范学院： 

我方（供应商全称）已详细阅读了贵方关于（项目名称）采购项目（项目编号）谈判文件

的全部内容，决定接受此谈判文件的全部要求并授权（姓名）（职务）为我方的全权代表参加

本次的谈判活动。 

据此我方郑重声明以下诸点并对之负法律责任： 

1.我方已详细阅读了谈判文件的全部内容并同意其规定，包括修改文件（如有的话）以及

全部参考资料和有关附件，我方接受谈判文件的全部要求，对此项目进行全部响应。 

2.我们完全同意放弃对谈判文件有不明及误解的权利。如果由于我方对谈判文件规定的任

何误解和忽略而导致成交后发生的任何风险，其责任由我方自负。 

3.我方已按贵方的要求向贵方提交了谈判保证金**元，响应文件正本一份、副本一份。 

4.我方承诺在合同签订后 00 日内完成全部工程项目，达到验收标准。 

5.如果贵方接受我方响应文件，我方将按谈判文件的规定与贵方签订合同并全面履行合同

责任和义务。 

6.我方的响应文件自谈判结束之日起有效期为 60 天（日历天）。在该期限届满之前，本响

应文件对我方始终有约束力。 

7.与我方有关的一切正式往来通讯请寄： 

 

地址：               

电话：            

其它联系方法：    

法定代表人（负责人）（或授权委托人）：(签字或盖章)                 

 

供应商（全称）：（公章） 

 

年  月  日 
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重要提示：谈判文件中要求提供的证件，若已完成多证合一的只需提供营业执照，但必须在

响应文件中进行申明； 

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企

业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法

总则》（以下简称《民法总则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公

民。如供应商是企业（包括合伙企业），应要求提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执

照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应要求其提供有效的“事业单位法人证书”；供应

商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，应要求其提供执业许可证等证明文件；如供应商

是个体工商户，应要求其提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应要求其

提供有效的自然人身份证明。 

分公司根据《民法总则》可以以自己的名义参与。 
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三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 

主要是指供应商履行合同的设备和专业技术人员等。按照下列企业概况内容进行填写: 

企业概况 

供应商名称 供应商（全称）: （公章） 

联系方式 
联系人  联系电话  

传 真  邮政编码  

法定代表人

（负责人） 
姓名  电话  

开户银行  开户银行账号  

员工总人数  

其中技术人员 

高级职称人员  

中级职称人员  

初级职称人员  

技工  

经营范围  

主要设备 
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四、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（若有的话） 

主要是指：国家或行业部门有专门的法律或行政法规规定，参加采购活动必须取得国家有

关主管部门的行政许可或资质等采购项目要求的内容。 
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五、无重大违法记录的声明 

唐山师范学院： 

我       （公司全称）     ，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重

大违法、违纪记录。 

特此郑重声明！ 

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）                           

供应商（全称）：（公章） 

             年  月  日 

 

备注：1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较

大数额罚款等行政处罚。 

2.提供至谈判前“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道

查询的信用信息查询记录截图，并加盖单位鲜章。 
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六、法定代表人（负责人）证明 

法定代表人（负责人）证明 

 

姓名        性别        年龄       ，在我公司(或者企业、单位)任        职务，

系我公司(或者企业、单位)的法定代表人（负责人）。特此证明。 

 

 

单位全称：（公章） 

 

  年  月  日 

  

法定代表人（负责人）身份证复印件

（双面）（粘贴或复印此处） 

https://baike.so.com/doc/775244-820210.html
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授权委托书 

唐山师范学院： 

 兹委托      参加贵单位组织的项目编号为       的        项目的采购活动，全权代

表我单位处理谈判的有关事宜。 

 

附全权代表情况： 

姓名：          性别：    年龄：      职务：           

身份证号码：                                           

详细通讯地址：                                         

电话：                 传真：                         

邮政编码：                          

                   

供应商（全称）:（公章）                 法定代表人（负责人）：（签字或盖章） 

                      

年   月    日 

 

 

 

 

 

注：授权委托人参与谈判的还需提供授权委托书及在本单位的近六个月中任意一个月的社保证

明资料复印件。 

  

授权委托人身份证复印件（双面） 

（粘贴或复印此处） 
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七、近三年业绩 

供应商名称: 公  章 

 

序号 

 

合同名称 

 

采购单位 

 

签署日期 

 

合同金额 
采购方联系 

人及电话 

 

备注 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       

       

 

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或盖章）  

 

注：1.近三年经营业绩应以合同签订时间为准，附有合同复印件等有效证明资料； 

2.未提供业绩不作无效响应文件处理。 
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八、报价一览表 

供应商名称：公  章 

采购项目名称：                                          金额单位：元（人民币） 

 

供应商法定代表人（负责人）（或授权委托人）：     签字或盖章             年  月  日 

 

注：无供应商法人章和法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章的为无效响应 

  

序号 名    称 数量 报价（小写） 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

合计 总价：（大写） 
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九、主要材料（设备）明细表 

供应商名称：公  章 

采购项目名称：                                                 

序号 

材 料  

（设 备） 

名 称 

型号及规格 
单 

位 
数 量 单 价 合 价 产地 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20 合计       

 

法定代表人（负责人）（或授权委托人）：   签字或盖章        日期：    年  月  日 

注：供应商可根据本表规定内容制作表格



十、拟在本工程项目中任职的主要人员简历表 

 

说明：“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的人员。下列人员需

填写此表，每人填一张，其中技术负责人要求提供资格证书和职称证书复印件，其他人员填写

简历表 

1.项目技术负责人（项目经理）； 

2.工程技术人员；  

3.财务负责人； 

4.质检员；  

5.安全员； 

 

姓 名  年 龄  专 业  

职 称  职 务  
拟在本工程项目中

担任职务 
 

毕业学校 年  月毕业于         学校      系（科）学制   年 

经              历 

年--  年 参加过此类工程项目的名称 担任何职 备 注 
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十一、服务承诺 

 


